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I Z J A V LJ U J E M, 
 

da je ovaj projekat urađen u skladu sa: 
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim 
na 

osnovu navedenog zakona; 
- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte; 
- pravilima struke i 

- urbanističko-tehničkim uslovima. 
 
 
 
 

    (potpis odgovornog inženjera) 

 

 

           (mjesto i datum)                                                                         (potpis odgovornog lica) 
 
 
 
 
 
_________________________ 
1 Naziv projektovanog objekta 
2 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
3 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta 
4 Ime i prezime odgovornog  inženjera. 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 Tekstualna dokumentacija



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTNI ZADATAK







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNIČKI OPIS 



TEHNIČKI OPIS 
 
 
OPIS LOKACIJE 

Objekat – Stambeni objekat sa dva stana, kat.parcela br.19/20,KO. Donje Luge u zahvatu 

urbanističke razrade PUP-a Berane. 

Osnove za izradu glavnog projekta (utu-i , projektni zadatak i saglasnost glavnog gradskog 

arhitekte) 

 
Parametri iz urbanističko-tehničkih uslova 
 
Indeks zauzetosti je 0,50; 
Indeks izgrađenosti je 1,00; 
 
Predmetnoj lokaciji se pristupa sa južne strane gdje je omogućen kako kolski tako i pješački 
pristup. 
 
 
OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA 
 
Na osnovu urbanističko tehničkih uslova i projektnog zadatka, projektovana je dvojna kuća 
spratnosti P+1 ukupne površine P=193,92m2. Kuća je u skladu sa uslovima i zahtjevom  
investitora projektovana od tradicionalnih materijala. Objekat se sastoji od dvije stanbene 
jedinice koje imaju zasebni ulaz I odvojene su zidom od giter bloka. Obje zone su 
funkcionalno isto projktovane. Obje su  podijeljene u dvije zone: dnevnu i noćnu. Na 
prizemlju je pozicioniran dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom i wc. Na spratu se nalzi 
noćna zona sa jednom roditeljskom sobom I dvije dječije iz koje ima pristup na balkonu. 
Kuća je orjentisana tako da iz dnevnog boravka I balkona ima pogled ka gradu. 
Glavni konstruktivni sistem je armirano betonski skelet sa ispunom zida platna od giter 
blokova I ITONG blokova  koja su ukrućena na vertikalnim I horizontalnim armirano 
betonskim serklažima, gredama, pločama I stubovima. Detaljne dimenzije i raspored svih 
konstruktivnih elemenata biće proračunati i provjeren u satatičkom dijelu projekta. 
 
SPOLJAŠNJE OBRADE 
 
Zidovi 
 
Završna obloga spoljašnjih zidova je od demit fasade. Sokla je odrađena od kulira koji 
raščlanjuju kubčnu formu. 
 
Krovovi 
 
Krov je pokriven jednostavnim krovom na dvije vode. Krovne površine su obložene ravnim 
plastificiranim duplofalcovanim limom d=0,6mm. Lim se postavlja na daščanoj 
podkonstrukciji u trakama koje su međusobno spojene u duplim stojećim prevojima u pravcu 
pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu, smaknutim na pola. Dvovodni krov je 
sa padovima od 250. 
 
 
 
SPOLJAŠNJA BRAVARIJA 
 
Kompletna spoljašnja stolarija je projektovana od PVC profila.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Emina
Line



OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

 
Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i 
opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehničkim propisima. Način 
obračunavanja, opis rada, pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, 
uslužni i završni - obavezno će se određivati prema sljedećim normama: PROSJEČNE 
NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga ISKUSTVENE NORME U 
GRAĐEVINARSTVU TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U 
GRAĐEVINARSTVU. 
Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine radove iz ovog 
predmjera, norme i tehnički propisi obavezuju izvođača kod svih pozicija predmetne grupe 
radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu 
pozicije, uvijek su uračunati u cijenu: SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, 
MATERIJAL I POSTUPCI. 
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala. Razmjeravanje, snimanje i 
prenošenje mjera za potrebe radova. Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do 
radnog mesta. Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predviđeni normama i 
opštim uslovima, uključujući i materijal. Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom 
poslu i odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu poziciju nije posebno predviđeno (misli se 
na šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i demontaži, odvoz 
šuta. Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, instalacija. 
Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada. 
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtijevati u 
bilo kojoj fazi radova. Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim 
vremenskim uslovima. Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviđen u opisu i 
u projektu, obavezno potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio 
gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod investitora. 
Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i prema stavkama iz pripadajućih normi. 
Ako izvođač izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan je na 
zahtjev investitora da izvrši popravke, o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi 
izvedeni poboljšanim kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije 
regulisana ranije. Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i 
materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se 
oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim 
licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi izvođač ako se pokaže da 
je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi investitor. Eventualne naknadne i 
nepredviđene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U 
ovom slučaju izvođač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora 
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je 
obavezan da 
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). Radovi, koje izvođač obavi mimo 
tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena 
pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova. Odvoz šuta i 
čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane 
investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja 
gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova. 
Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglašeno pod kojim uslovima se 
plaća njegov transport sa gradilišta. 
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do 
predaje objekta. Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih 
propisa HTZ i PPZ. Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova. 
 
 
 



 
 
PRIPREMNI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Prije početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se 
moraju obaviti određena rušenja i demontaže. Izvođač i ne smije otpočeti izvođenje drugih 
radova prije nego što sva rušenja i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili 
nadzorni organ nezahtijeva drugačije. Elementi koji se uklanjaju sračunati do mjesta na 
kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinačnom cijenom obuhvatiti radove 
na eventualnim većim rušenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze između starih i novih 
elemenata ili su neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu. Na objektu će 
biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača i one će morati da se prazne u skladu 
sa 
dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvođači su obavezni da potpišu 
prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz 
saglasnost ili na zahtjev projektanta odn. nadzornog organa. 
Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u 
širini većoj od 90 cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m Izvođač radova obavezan je da 
ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova. 
 
ZEMLJANI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.200 i tehničkim propisima tačno 
prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći 
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Čuvanje i održavanje 
geodetskih oznaka (stalnih i za objekat). Obiljležavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe 
rada. 
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez štete po iskop. 
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroškom rada i materijala prema normi 
GN.601. Pomoćne skele za prebačaj materijala. 
–Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja. 
Eventualne prekope izvođač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem šljunka ili špar 
betonom, ponalogu investitora. Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se 
poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade, 
ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan. Širine iskopa, kojih se izvođač mora 
pridržavati, računate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili 
razupiranje, na sljedeći način: 
–Za elemente koji se liju bez oplate, tačno u širinu betona. 
-Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na širinu betona. 
-Za široki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta. 
Izvođač je dužan da u jedininu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti 
(podzemni instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.) 
Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se 
izbjegne razupiranje) neće se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza 
iskopanog materijala. Normativne širine i dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu 
mjere iskopa; služe samo za klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini 
izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa. 
 
NAPOMENA: 
Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko snimanje i 
obilježavanje objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim 
podzemnim instalacijama. Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se 
u predmjeru terena neće uzimati u obzir za već izvedeni iskop. 
Na radovima je obavezan geomehanički nadzor. 



 
 
 
 
BETONSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i 
planovi oplate sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) 
uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom bez posebnih napomena u tekstu: 
/Obiljeležavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 
/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata. 
/Njega betona. 
/Gradilišni transport. 
Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvek obuhvata i sledeće radove: 
/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem, sa 
utroškom rada i materijala prema GN.601. 
Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i 
ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. 
Obaveza je izvođača da prije početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu. 
Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova 
rada ili tehnologije izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova 
Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih 
betonskih elemenata sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim 
rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi. Obaveza je izvođača da prije 
ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi 
pregled oplate i armature. 
 
ARMIRAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Armatura se ispravlja siječe i savija ručno ili mašinskim putem.Pod ručnom izradom se 
podrazumijeva: ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i 
drugim alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatm.Pod mašinskom izradom 
podrazumijeva se :ispravljanje granikom na električni pogon, sječenje mašinom na 
elek.pogon, savijanje mašinom za savijanje na elek. pogon.Armatura spremna za 
postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se 
posebno.Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama 
armaturnog nacrta. 
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:  
-Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.  
-Gradilišni transport. 
-Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad sa utroškom materijala 
prema GN.601. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 
IZOLATERSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija,opštim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehničkim 
propisima. Tačno prema projektu 
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporđeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 



Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 
Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
TESARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu 
dotične stavke u troškovniku.Upotrijebljena građa mora odgovarati propisima JUS-a D.A O. 
020. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajućih profila građe tačno po projektu sa svim 
naznačenim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve više radnje koje neće biti na taj način 
utrvrdjene, neće se priznati u obračunu. Letvisanje krova izvesti od odgovarajućih letava, 
odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obračunava po m2 horizontalne projekcije, a 
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili 
raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena 
u tekstu. 
 
ZIDARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili način 
izvođenja tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i 
Nadzornim organom.Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-
a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim 
malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u 
pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti čist bez 
organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-
u.Svježe 
zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. 
Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije početka malterisanja 
opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. 
Posebnu pažnju treba obradititi betonskim površinama-one se prethodno moraju dobro 
očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke, 
bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljani kako to 
predviđaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju 
malterima. 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima, tačno 
prema projektu, kao i Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta,Obilježavanje, 
snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova,Gradilišni transport. Obračun se vrši prema 
snimljenoj količini izvedenih radova. 
 
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa 
kvalitetnim materijalom.Pod ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja 
prohodnih i neprohodnih krovova. Cijenom je obuhvaćena nabavk i ugradnja svih potrebnih 
materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi 
krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redosljedom na način kako je to projektom 
predviđeno. Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera 
ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađeng 
materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik. Svi materijali predviđeni za obradu krovnih 
ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama, obliku i boji 
odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama 
obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača. Neophodno je da radove na krovnim 
površinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova. Obračun za ove radove 
vrši se po m2 izvedenih radova pokrivanja. 



 
 
 
 
 
 
LIMARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 
i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili 
raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena 
u tekstu: 
Obiljžavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Formiranje potrebnih prevoja i 
okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali. Izrada, postavljanje, premještanje i 
demontaža skele za potrebe radova prema GN.601, Gradilišni transport. Obračun se vrši 
prema snimljenoj količini izvedenih radova. Prije početka limarskih radova svi prethodni 
građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim 
uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog lima 
moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog 
materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene 
za rad, kod podloga od betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na 
određenom rasponu kao i krovna lepenka što se obračunava posebno. Nitovanje i lemljenje 
vršiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 
50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Širine 
pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, 
ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod širine 
preko 50cm učvršćenje vršiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 
4cm i prikovati ekserčićima na razmaku do 5cm. 
 
BRAVARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI, 
pripadajućim standardima i tehničkim propisima. Tačno prema projektu i šemama bravarije. 
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, bez posebnih 
napomena u tekstu: 
Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. 
Montaža elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601. 
Zaštitu i farbanje prema normi TU.11. 
Izradu i montažu zastora prema normi TU.18. 
Pripremu, tehnološku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
Zaštita i farbanje: Priprema podloge. Brušenje rđe, miniziranje, brušenje, predkitovanje i 
kitovanje, brušenje, bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obračun po 
komadu. Bliže odredbe podpozicijom. 
 
KAMENOREZAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV 
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehničkim propisima Tačno prema projektu 
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 



Obiljelžavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 
 
KERAMIČARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehničkim 
propisima. Tačno prema projektu 
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 
Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje. 
Izrada, postavljanje i premeštanje skela potrebnih za rad, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagaće se bez razmaka (fuge). 
U cenu keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne slivne rešetke u sredinu 
pločice kao i ugradnju prekidača i utičnica u sredinu zidne pločice. Takođe uračunati i 
ugradnju PVC završnih lajsni. 
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 
Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 
MONTAŽNI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. Tačno prema 
projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka. 
Izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 
MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i 
tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) 
uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 
Obeležavanje, snimanje i prnošenje mera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje. 
Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 



Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 
FASADERSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. Tačno prema 
projektu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 
Obeležavanje, snimanje i prnošenje mera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje. 
 
PODOPOLAGAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV 
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehničkim propisima Tačno prema projektu 
Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički plan sačinjen od 
strane projektanta - nadzornog organa i omogući izvođačima drugih radova da se koriste 
fasadnom skelom 3 radna dana po završetku fasaderskih radova 
 
RAZNI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 
Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih 
grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog prijema objekta i primopredaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVLJANJE OTPADOM 
 



 
 

UPRAVLJANJE OTPADOM 
I. UVODNE NAPOMENE 
Polazeći od potrebe predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera 
za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvođenja 
radova, neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere upravljanja građevinskim otpadom na 
gradilištu. 
Jedan od osnovnih principa zaštite životne sredine je „zagađivač plaća“. To znači da 
Investitor i izvođač radova, kao proizvođači otpada na gradilištu, snose troškove upravljanja 
otpadom, troškove preventivnog djelovanja i troškove sanacionih mjera zbog eventualnih 
negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog objekta. 
Shodno tome, investitor i izvođač radova su dužni da, prije početka radova, kao dio 
pripremnih radova i mjera na uređenju gradilišta preduzmu sve neophodne mjere za 
bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom na gradilištu. Za objekte čija zapremina, 
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja građevinskim 
otpadom. 
Prilikom planiranja i sprovođenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i 
izvođač su dužni da se pridržavaju sljedećih propisa: 
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011), 
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i 
- Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog 
otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada (Sl.list CG br. 
50/2012). 
 
II. KLASIFIKACIJA OTPADA 
 
Prema Zakonu o upravljanju otpadom, građevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje 
prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan 
u grupu „17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku, 
drvo, gips, gvožđe, čelik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim građevinskim 
otpadom se smatraju izolacioni i građevinski materijali koji sadrže azbest, zatim bituminozne 
mješavine i drugi materijali koji sadrže katran od uglja, materijali od rušenja koji sadrže živu 
ili polihlorovane bifenile (PCB) – kao što su, na primjer, pojedini zaptivači, podovi na bazi 
smola, glazure ili kondezatori koji sadrže PCB. Opasnim otpadom se smatra i neopasni 
otpad koji je tokom građenja ili korišćenja objekta kontaminiran sa nekim od opasnih otpada. 
 
III. POSTUPANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU 
 
Upravljanje građevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera 
kojima se, prije svega, obezbjeđuje bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom i 
prevencija negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim 
radovima i uređenju gradilišta i planom upravljanja otpadom na gradilištu, a u skladu sa 
planiranom organizacijom gradilišta i raspoloživom tehnologijom građenja, definiše se: 
- vođenje evidencije o vrstama i količini građevinskog otpada, 
- način izdvajanja, privremenog skladištenja i odvoženja opasnog građevinskog otpada na 
gradilištu, 
- način odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladištenja građevinskog otpada 
na gradilištu, 
- način obrade građevinskog otpada na gradilištu, 
- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja radova, sa procjenom 
njegovog korišćenja i načinu postupanja sa njim 
- sredstva i oprema na gradilištu za bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom i 
- druga pitanja od značaja za bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom na gradilištu. 



Investitor i izvođač radova su dužni da se u cilju bezbjednog upravljanja građevinskim 
otpadom na gradilištu, u svemu, pridržavaju propisanih normi: 
- Građevinski otpad na gradilištu se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada, a 
u skladu sa Katalogom otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina; 
- Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu može se vršiti 
u kontejnerima postavljenim na gradilištu ili uz gradilište. Kontejneri moraju biti izrađeni na 
način kojim se omogućava odvoženje otpada bez pretovara; 
- Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim u 
slučaju kada je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal i izuzimajući 
lokacije za odlaganje građevinskog otpada odobrene od nadležnih organa; 
- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru; 
- Transport građevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrši u pokrivenim vozilima 
za prevoz tereta, kako bi se spriječilo eventualno prosipanje otpada i emisija prašine i 
sitnog građevinskog materijala; 
- Kod vršenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvođenja drugih radova 
na gradilištu, izvođač je dužan obezbijediti pranje točkova vozila prije njihovog izlaska sa 
gradilišta na javnu saobraćajnicu; 
- Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta do završetka 
radova, ali ne duže od jedne godine; 
- Građevinski otpad se može privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili 
drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada; 
- Prilikom privremenog skladištenje građevinskog otpada na gradilištu ili njegovog odlaganja 
u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprječava pristup neovlašćenim 
licima; sprječava rasipanje i prosipanje otpada; sprječava emisija prašine i raznošenje sitnog 
građevinskog materijala vjetrom; sprječavaju potencijalni uzroci požara i drugi eventualni 
rizici koji mogu izazvati zagađenje životne sredine ili štetene posljedice po zdravlje ljudi; 
- Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa ili 
mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovo upotrijebiti za 
izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina 
otpada ne prelazi 50m3; 
- Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na 
deponiju za inertni otpad; 
- Opasni građevinski materijali se, ukoliko je to tehnički izvodljivo, posebno izdvajaju, 
privremeno skladište ili odlažu tako da se spriječi miješanje opasnih materijala sa neopasnim 
građevinskim otpadom; 
- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladištenja opasan otpad se 
posebno pakuje i označava u skladu sa propisima kojima se uređuje prevoz opasnih 
materija; 
Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrđuju se i 
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa građevinskim otpadom 
na gradilištu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNE MJERE ZAŠTITE NA RADU 



 

POSEBNE MJERE ZAŠTITE NA RADU 

Bezbijednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se 

obezbeđenjem rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na 

mrežama ne koriste se materije koje se mogu smatrati štetnim i opasnim. 

Iskop zemlje dubine do 100 cm može vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemljišta 

dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm sme se vršiti samo uz prethodno potpno 

osiguranje bočnih strana iskopa. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućava nesmetan rad na 

razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rovova do 100 cm 

dubine određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina rova mora biti tolika da čista 

širina rova posle razupiranja bude najmanje 60 cm. Drvo i drugi materijal koji se pri 

iskopavanju za razupiranje rovova moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovoriti 

propisima. Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti 

tla u koma se vrši iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu.  

Iskopani materijal iz rovova i kanal mora se odbaciti na toliko odstojanje od ivice 

iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između 

pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da se spreči osipanje 

zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, 

jama) mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ivice iskopa da bi se spriječio pad materijala sa 

terena u iskop. Pri ubacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 100 cm moraju se 

upotrebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. 

Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijal većom od 

određene, sa kojom radnik mora biti upoznat prije početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu 

visoku najmanje 20 cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod 

nadzorom stručnog lica. Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbijednost radnika oplata se 

mora ostaviti u rovu. Sredstvo za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su 

klinovi, okovi, zavrtwi, ekseri, žica i sl. moraju odgovrati važećim jugoslovenskim 

standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine temelja neposredno do 

postojećeg objekta, takav rad se mora vršiti po posebnom projektu uz obezbeđenje mera 

zaštite na radu i mera za obezbeđenje susednog objekta. 

Pri mašinskom kopanju iskopa, mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom 

mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost 

strana iskopa ako po završenom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu. Ivice iskopa 

smiju se opterećivati mašinama ili drugim uređajima, samo ako su preduzete mere protiv 

obrušavanja takvih opterećenja. Ako se u rovove nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi na 

mestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih 

radova, bočne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini obezbediti od 

obrušavanja razupiranjem.   

 

P r o j e k t a n t 

 

____________________________ 

 



PRILOG ZAŠTITE NA RADU 

 

 

OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 

 

1. Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 

gradilištu. 

 

2. Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 

bezbedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primenjene propisane mere i normativi 

zaštite na radu odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na 

radu. 

 

3. Preduzeće je obavezno da pre početka radova na 8 dana obavesti nadležni organ 

inspekcije rada o početku radova. 

 

4. Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 

 

5. Preduzeće je obavezno da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko 

takva mjesta postoje. 

 

6. Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe 

za rad i uređaje moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičnim osobinama iz kojih će se 

videti da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama neće prelaziti dopuštene 

vrednosti. 
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